

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO
A PROPOSTA COMERCIAL**

Processo administrativo nº 78/16

Licitação: concorrência nº 01/16.

Objeto: contratação de empresa para a execução de obras e serviços de engenharia para implantação de Sistema de Afastamento, Linha de Recalque e Estação Elevatória de Esgoto “Santa Mônica”, e da Primeira Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE “Samambaia”, no Município de São Pedro.

Prazo de Entrega dos Envelopes: 16/03/16, às 10:00 horas

Sessão Pública de Abertura dos Envelopes nº 02: 26/04/16, às 10:00 horas

Local: sede do SAAESP, sito à Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro, São Pedro/SP

No dia, hora e local supramencionados, realizou-se a sessão pública de abertura dos envelopes contendo a proposta comercial da licitante habilitada, com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, nomeada pela Portaria nº 71, de 1º de fevereiro de 2016. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Comissão de Licitações, verificou-se que a seguinte licitante apresentou proposta:

- 1) **SANIT ENGENHARIA EIRELI**, sem representante legal;
- 2) **ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sem representante legal;
- 3) **CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA**, sem representante legal; e,
- 4) **PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, representada por ALEXANDRE BUSSAB, portador da cédula de identidade RG nº 11.419.531-6;

Aberta a sessão, foi procedida a abertura do envelope, sendo a documentação nele contida verificada e rubricada por todos os presentes.

Examinada a proposta de preço, esta Comissão, por unanimidade de seus integrantes, culminou por julgar a mesma **regular**, o que levou ao seguinte resultado classificatório:

Classificação	Licitante	Preço Global (R\$)
1º	PENASCAL ENG. E CONST. LTDA	8.903.923,17
2º	CONST. CAPPELLANO LTDA	9.779.619,98
3º	ACQUADOM ENG. E CONST. LTDA	10.465.243,60
4º	SANIT ENGENHARIA EIRELI	12.100.916,82

A Comissão de Licitações ponderou que o resultado classificatório será publicado no **Diário Oficial do Estado de São Paulo**.

A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da Comissão de Licitações procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme.

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão.

Comissão de Licitações:



JOSÉ ROBERTO FANTATO
Presidente



LUIZ DANIEL RAMOS ARANTES
Secretário



MÁRCIA DENISE BÁRBARA BOYD
Membro



PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
(ALEXANDRE BUSSAB)