

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			TOMADOR:		SAAESP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENDIMENTO:		CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA 3ª ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SAMAMBAIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO-SP			
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	Coleta de Dados			586,66	13.799,99	726,33	0,00	14.526,32
1.1	COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA)	Hora	8,00	352,54	2.679,30	141,02	0,00	2.820,32
1.2	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	50,00	205,25	9.749,37	513,13	0,00	10.262,50
1.3	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	50,00	28,87	1.371,32	72,18	0,00	1.443,50
2	Serviços de Campo			13.719,25	31.461,44	1.655,87	0,00	33.117,31
2.1	LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ATE 1 HA. (21.02.06.01.99 -DER/DERSA)	Unidade	1,00	10.266,38	9.753,06	513,32	0,00	10.266,38
2.2	MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50 E 150KM (21.02.26.01.99 -DER/DERSA)	Unidade	1,00	2.342,03	2.224,93	117,10	0,00	2.342,03
2.3	SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M (21.01.30.99 -DER/DERSA)	Metros	100,00	195,94	18.614,30	979,70	0,00	19.594,00
2.4	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - SONDAGEM ATRADO (SABESP 7 4 0 0 0 3 6 3)	Unidade	1,00	914,90	869,15	45,75	0,00	914,90
3	Estudo de alternativas de tratamento terciário.			234,12	16.681,05	877,95	0,00	17.559,00
3.1	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	75,00	205,25	14.624,06	769,69	0,00	15.393,75
3.2	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	75,00	28,87	2.056,99	108,26	0,00	2.165,25
4	Projeto executivo do sistema de remoção de nitrogênio e fósforo.			1.305,60	201.365,32	10.598,18	0,00	211.963,50
4.1	COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA)	Hora	100,00	352,54	33.491,30	1.762,70	0,00	35.254,00
4.2	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil para Projetos Hidráulicos - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	200,00	205,25	38.997,50	2.052,50	0,00	41.050,00
4.3	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil para Projetos de Fundação e Estruturas - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	200,00	205,25	38.997,50	2.052,50	0,00	41.050,00
4.4	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Elétrico para Projeto Elétricos - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	200,00	205,25	38.997,50	2.052,50	0,00	41.050,00
4.5	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Ambiental para Licenciamento e Outorgas - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	100,00	205,25	19.498,75	1.026,25	0,00	20.525,00
4.6	CADISTA / CALCULISTA I (35.03.23 - DER/DERSA)	Hora	300,00	58,13	16.567,05	871,95	0,00	17.439,00
4.7	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	250,00	45,06	10.701,75	563,25	0,00	11.265,00
4.8	DIGITADOR (35.03.26 -DER/DERSA)	Hora	150,00	28,87	4.113,97	216,53	0,00	4.330,50
5	Planilha orçamentária e cronograma			615,53	15.566,88	819,32	0,00	16.386,20
5.1	COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA)	Hora	10,00	352,54	3.349,13	176,27	0,00	3.525,40
5.2	ENGENHEIRO SENIOR - Ambiental/Civil - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	50,00	205,25	9.749,37	513,13	0,00	10.262,50
5.3	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	50,00	28,87	1.371,32	72,18	0,00	1.443,50
5.4	DIGITADOR (35.03.26 -DER/DERSA)	Hora	40,00	28,87	1.097,06	57,74	0,00	1.154,80
Totais					278.874,68	14.677,65	0,00	293.552,33

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: